COMUNE DI PEDEROBBA
FOGLIO CONDIZIONI 
MANUTENZIONE MANTI STRADALI CON CONTRIBUTO BIM PIAVE 2013
Deliberazione della Giunta Comunale nr. 60/2013.

CUP: B17H13001010005  - CIG: Z310B15139

affidamento lavori ai sensi dell’art. 125 comma 8 ultimo capoverso del Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni, le prestazioni d’opera per la realizzazione dei lavori di manutenzione dei manti stradali di alcune strade e marciapiedi comunali così come individuati nel computo metrico.
L’esecuzione delle opere progettate sarà eseguita nel pieno rispetto delle disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo   ammonta a Euro 30.000,00 di cui Euro  24.298,30 per i lavori  d comprensivi di  Euro 400,00 per gli oneri di sicurezza.
ART. 3 – L’intervento sarà finanziato interamente dal CONSORZIO BIM PIAVE. 

ART. 4 - DESCRIZIONE DELLE OPERE DELL’APPALTO

L’intervento consiste nella realizzazione di tutte le opere necessarie per l’esecuzione di tutti i lavori necessari per l’asfaltatura di Via Dei Guardiani, il rifacimento del manto dei marciapiedi di via C. Jaquilard e l’esecuzioni di alcuni riparazioni dei manti stradali particolarmente deteriorati;

ART.  5 CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

i concorrenti devono possedere l’attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;

ART. 6 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente contratto, l’impresa aggiudicataria dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell’appalto, il proprio domicilio legale di Pederobba, presso la sede Municipale.

ART. 7 - NORME DI VALUTAZIONE DEI LAVORI - INVARIABILITA’ DEI PREZZI

I lavori appaltati saranno valutati a misura. Le varie quantità e somministrazioni saranno determinate con le modalità specificate nei singoli prezzi di elenco prezzi, determinati detraendo dai prezzi del computo metrico il ribasso offerto dall’appaltatore. Tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte, e ciò a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.

Tutti i prezzi unitari, così determinati, sono fissi ed invariabili.

ART. 8 - CONDIZIONI GENERALI

Oltre agli obblighi del presente Foglio Condizioni Esecutive, la Ditta è soggetta all’osservanza del Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP., di tutte le leggi, regolamenti e decreti aventi relazione con i lavori eseguiti dallo Stato (R.D. 25/05/1895 n. 350, ecc.), di tutte le norme vigenti a tutela dei lavoratori dipendenti ed inoltre all’osservanza delle norme contenute nel D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L’onere dell’osservanza delle richiamate leggi resta comunque all’impresa anche nel caso di subappalto autorizzato o meno dal Committente, rimanendo questo esonerato nella maniera più assoluta da responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni che possono avvenire in dipendenza dell’appalto.

ART. 9 -  RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

l’Amministrazione si riserva di non aggiudicare la gara a suo insindacabile ed esclusivo giudizio, senza che le ditte offerenti possano vantare o richiedere presunti risarcimenti di danni o pretese di qualsiasi genere. In particolare non sarà aggiudicato in assenza del finanziamento BIM PIAVE.
ART. 10 – SUBAPPALTO non previsto.
ART. 11 - QUALITA’ CARATTERISTICHE E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materiali e gli elementi costruttivi da impiegare nella costruzione dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme vigenti e dovranno inoltre essere riconosciuti da parte della D.L. delle migliore qualità e specie.

Così pure i mezzi d’opera dovranno godere della massima efficienza, riservandosene la D.L. la sostituzione di tutto o in parte di quanto ritenuto insoddisfacente, a cura e spese della Ditta.

** ART. 12  - DURATA DELL’APPALTO. TERMINE DEI LAVORI. 
I lavori dovranno essere terminati entro 20 gg. dalla sottoscrizione dal verbale inizio lavori. Gli stessi dovranno essere conclusi  inderogabilmente entro il 15 ottobre 2013
ART. 13 - CONTO FINALE 

Il conto finale dei lavori sarà compilato e presentato alla firma dell’appaltatore entro 60 giorni dalla data di ultimazione, decorrenti dalla data sotto la quale giunge alla D.L. la comunicazione dell’appaltatore concernente l’avvenuta ultimazione dei lavori.

ART. 14 - COLLAUDO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Il collaudo dei lavori dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate. Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il certificato va emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 15- ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

oltre agli oneri risultanti dagli articoli del presente “Foglio Condizioni”, sono a carico dell’Appaltatore e si intendono compresi dei prezzi unitari, gli oneri e gli obblighi seguenti:

1) Tutti gli oneri relativi alla formazione e conduzione del cantiere;

2) Collocamento della necessaria segnaletica di cantiere;

3) Adozione di tutti i procedimenti e cautele atte a prevenire incidenti e danni, a garantire l’incolumità e la vita degli operai, degli addetti alla sorveglianza e di terzi, resta inteso che l’Amministrazione appaltante e il personale preposto alla direzione e all’assistenza dei lavori, sono completamente sollevati da responsabilità per qualsiasi danno a cose o persone che dovessero derivare dai lavori in argomento;

4) Osservanza scrupolosa di tutte le norme derivanti da leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni varie del personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, malattie ecc.,

5) La manutenzione di tutte le opere eseguite fino al collaudo e fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Pederobba, 31.07.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO        
Scarpis Luigi                           
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